



Resolución Administrativa No. 646-2016-GADPCH

Abg. Mariano Curicama Guamán
PREFECTO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO

Considerando:

Que, mediante Resolución Administrativa No. 550-2016-GADPCH, de fecha 25 de noviembre de 2016, esta prefectura dispuso el inicio del proceso de Licitación LICO-GADPCH-003-2016, para la obra MEJORAMIENTO DE LA VIA SICALPA VIEJO-LIGLIG - LA VAQUERIA Y RAMALES CANTON COLTA.

Que, el proceso de Licitación LICO-GADPCH-003-2016, para la obra MEJORAMIENTO DE LA VIA SICALPA VIEJO-LIGLIG - LA VAQUERIA Y RAMALES CANTON COLTA, se publicó en el portal Institucional el viernes 25 de noviembre de 2016.

Que, mediante Resolución Administrativa No. 550-2016-GADPCH, de fecha 25 de noviembre de 2016, esta prefectura conformó la Comisión Técnica que llevará adelante el proceso LICO-GADPCH-003-2016, para la obra MEJORAMIENTO DE LA VIA SICALPA VIEJO-LIGLIG - LA VAQUERIA Y RAMALES CANTON COLTA, que estaba conformada por los señores ingenieros René Rodríguez, Coordinador de Obras Públicas, Presidente de la Comisión, Víctor Cabezas, Técnico de Vialidad, Miembro de la Comisión, José Escudero, Técnica de Vialidad, Ab. Newton Mestanza, Coordinador de Sindicatura, e Ing. María Eugenia Paredes, Coordinadora Financiera. Se designa como secretario al Abg. Juan Carlos Pilco.

Que, con fecha 29 de diciembre de 2016, la Comisión Técnica informa:

INFORME TÉCNICO DE COMISION

PROCESO DE LICITACION DE OBRA

LICO-GADPCH-003-2016

De acuerdo a la resolución administrativa No. 550-2016-GADPCH, se realizó la revisión del proceso de Licitación de obra LICO-GADPCH-003-2016, para la obra "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SICALPA VIEJO- LIGLIG- LA VAQUERIA Y RAMALES CANTON COLTA".

El día 12 de Diciembre del 2016 siendo las 18H00 se procedió a realizar la apertura de los sobres en las instalaciones del GADPCH teniendo las siguientes ofertas:

OFERTA #1

ING SHENDERMAN CEVALLOS RIGOBERTO MOSCOSO

Monto de la Oferta

1'207,564.7193 dólares americanos 

CHIMBORAZO MULTICOLOR

Dir: Iru Constituyente y Carabobo - Riobamba

Teléfonos: 2942619 -- 2969887ext. 225/226 fax: 2947397

www.chimborazo.gov.ec

4



Plazo 210 días

OFERTA #2

CONSORCIO BUCAY SICALPA

PROCURADOR COMUN: ESCALANTE MORILLO MARTHA IVANOVA

Monto de la Oferta 1'222,907.7336 dólares americanos

Plazo 210 días

OFERTA #3

CONSTRUCTORA OVIEDO PALACIOS COVIPAL CIA LTDA

PROCURADOR COMUN: SANTIAGO OVIEDO

Monto de la Oferta 1'244,180.2536 dólares americanos

Plazo 210 días

PRIMERA FASE DE EVALUACION.-

Evaluación de la oferta

Para la verificación del cumplimiento de integridad y requisitos mínimos, se estará a la metodología cumple / no cumple.

OFERTA #1

ING SHENDERMAN CEVALLOS RIGOBERTO MOSCOSO

Monto de la Oferta 1'207,564.7193 dólares americanos

Plazo 210 días

PARÁMETROS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
INTEGRIDAD DE LA OFERTA		x	No cumple con la integridad de la oferta, Presenta Nombramientos de Compañías que están desactualizados, se envía a convalidar y presentan certificados con fechas posteriores a la entrega de la oferta, tanto en el oficio como en el nombramiento de la Superintendencia de Compañías.
EQUIPO MÍNIMO	x		Cumple con el equipo solicitado en los pliegos
PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO	x		Cumple con los solicitado en los pliegos
EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA	x		Cumple con los solicitado en los pliegos, presenta la obra: Rehabilitación a nivel de asfalto vía Charicando- Cocan- La dolorosa con un monto de 4'341.126.92 dólares americanos y la Obra Rehabilitación y Asfaltado de la vía Mamanica- La libertad- Ñauza- Bella Luz- El almendro- Los juncos límite provincial,



			<i>no envía acta de recepción provisional o definitiva.</i>
EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA	x		<i>Cumple con los solicitado en los pliegos. Presenta la Obra Rehabilitación de la vía isidro Ayora Corozal, Ciénega Redonda Zamora casa de Teja y las cañas con un monto de 7'306.195.33 dólares americanos y como es residente le corresponde el 40 % del monto del contrato el cual es 2'922.478.132 dólares americanos. Y la obra rehabilitación de la vía rumi Chaupi Alto- Vía la calerita baja- Vía Calera Yumi- Puente Shobool via subcentro de salud via barrio santa marianita pisciaz alto chaupi pomalo fase II tramo eje 4 YEE via arenal con un valor de 512736.01 y por lo que es superintendente su valor es el 40% del valor del contrato el cual es 205094.40 dólares americanos.</i>
EXPERIENCIA MINIMA DEL PERSONAL TECNICO	x		<i>Cumple con los solicitado en los pliegos. El superintendente presenta la obra Rehabilitación de la vía isidro Ayora Corozal, Ciénega Redonda Zamora casa de Teja y las cañas con un monto de 7'306.195.33 dólares americanos. Y la obra rehabilitación de la vía rumi Chaupi Alto- Vía la calerita baja- Vía Calera Yumi- Puente Shobool via subcentro de salud via barrio santa marianita pisciaz alto chaupi pomalo fase II tramo eje 4 YEE via arenal con un valor de 512736 dolares americanos. Y el residente presenta la obra Rehabilitación y asfalto de la vía unión milagreña- jivino f con un monto de 9'713.467.64 dólares americanos y la obra Rehabilitación y Asfaltado de la vía Valladolid - Lago San Pedro Inc acceso a Freddy silva. Con un valor de 4'865.979.60 dólares americanos.</i>
METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA	x		<i>La metodología planteada cumple con lo solicitado en los pliegos.</i>
PATRIMONIO (PERSONAS JURIDICAS)	x		<i>Cumple con los solicitado en los pliegos</i>

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



CONVALIDACIONES:

Se solicita una copia del nombramiento de Gerente de la compañía que se encuentre legalmente vigente de las siguientes:

1. CONSTRUCTORA MUÑOZ & PINO CIA LTDA
2. COMPAÑÍA ORIENTOIL S.A
3. COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DREAM GREEN CIA LTDA

Que prestan los servicios al oferente.

OBSERVACION:

La Compañía CONSTRUCTORA DREAM GREEN CIA LTDA no es convalidada al presentar un certificado de gerente con fecha posterior a la fecha de la oferta.

OFERTA #2

CONSORCIO BUCAY SICALPA

PROCURADOR COMUN: ESCALANTE MORILLO MARTHA IVANOVA

Monto de la Oferta

1'222,907.7336 dólares americanos

Plazo

210 días

PARÁMETROS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
INTEGRIDAD DE LA OFERTA	x		Cumple con los solicitado en los pliegos
EQUIPO MÍNIMO	x		Cumple con los solicitado en los pliegos
PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO	x		Cumple con los solicitado en los pliegos
EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA	x		Cumple con los solicitado en los pliegos, presenta la obra: Pavimentación de la vía cochapamba - Miraflores con monto de 1'351.674,05 dólares americanos y la Obra Restauración de la vía Tramo Ibarra Salinas de 30.1km con un monto de 1'465.820.25 dólares americanos
EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA	x		Cumple con el solicitado en los pliegos. Presenta la Obra Rehabilitación de las calles aledañas a la refinería Shushufindi, ubicado en el cantón Shushufindi de la provincia de Sucumbios con un monto de 1'967.518.75 dólares americanos . Y la obra rehabilitación de la vía Cumanda Suncamal con un valor de 2'344.575.85 dólares americanos.
EXPERIENCIA MINIMA DEL PERSONAL TECNICO	x		Cumple con los solicitado en los pliegos. El superintendente presenta la obra Rehabilitación de la vía Cumanda -



			<p>Suncamal con un monto de 2'344.575.85 dólares americanos. Y la obra Rehabilitación de la vía mediante movimiento de tierras, obras de arte menor, estabilización de taludes, colocación de hormigón asfáltico mezclado en planta de 3" con un valor de 12'753.670.57 dólares americanos. Y el residente presenta la obra Rehabilitación de la vía mediante movimiento de tierras, obras de arte menor, estabilización de taludes, colocación de hormigón asfáltico mezclado en planta de 3" con un monto de 12'753.670.57 dólares americanos y la obra Rehabilitación de la vía Ferrea tramo Ambato- Latacunga con un valor de 10'870.784.97 dólares americanos.</p>
METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA		x	<p>LA METODOLOGIA PLANTEADA NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LOS PLIEGOS. NO CONCUERDA EL CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO CON LA METODOLOGÍA DE LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA, EN LA CUAL EXPONEN UTILIZAR LA MAQUINARIA PARA LOS TRABAJOS DE ASFALTADO DE LA VÍA (DISTRIBUIDOR DE ASFALTO, TERMINADORA DE ASFALTO, RODILLO NEUMÁTICO) HASTA EL ÚLTIMO MES EN EL CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO MIENTRAS QUE EN EL CRONOGRAMA DE MAQUINARIA SOLO UTILIZAN HASTA EL SEXTO MES. PROVOCANDO UN DESFASE DE UN MES EN SU METODOLOGIA.</p>
PATRIMONIO (PERSONAS JURÍDICAS)		x	Cumple con los solicitado en los pliegos

Nota: No cumple con la metodología Solicitada en los pliegos.
MAL ELABORADO EL CRONOGRAMA DE USO DE MAQUINARIA (PAGINA 109) CON RELACION AL CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO. (PAGINA 183)

OFERTA #3
CONSTRUCTORA OVIEDO PALACIOS COVIPAL CIA LTDA
PROCURADOR COMUN: SANTIAGO OVIEDO

4



Monto de la Oferta
Plazo

1'244,180.2536 dólares americanos
210 días

PARÁMETROS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
INTEGRIDAD DE LA OFERTA	x		Cumple con los solicitado en los pliegos
EQUIPO MÍNIMO	x		Cumple con los solicitado en los pliegos
PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO	x		Cumple con los solicitado en los pliegos
EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA	x		Cumple con los solicitado en los pliegos, presenta la obra: Rehabilitación a nivel de Asfalto de la vía Charicando Cocan la Dolorosa con monto de 1'802.164.49 dólares americanos y la Obra Rehabilitación y mantenimiento de la carretera Riobamba cebadas de 35.64 Km de longitud un monto de 13'658.334.10 dólares americanos
EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA	x		Cumple con el solicitado en los pliegos. Presenta la Obra Rehabilitación de la vía San Jose de Sabañag Santa fe de Galan - Ilapo- Santa Teresita con un monto de 1'475.668.61 dólares americanos. Y la obra Asfaltado de la vía el triunfo hasta Arajuno desde la abscisa 12+000 hasta la abscisa 32+260 con un valor de 7'694.698.94 dólares americanos.
EXPERIENCIA MINIMA DEL PERSONAL TECNICO	x		Cumple con el solicitado en los pliegos. El superintendente presenta la obra Mejoramiento y reconstrucción de la carretera el dorado Paquisha con un monto de 3'182.716.41 dólares americanos. Y el residente presenta la obra Mejoramiento y reconstrucción de la carretera el Dorado Paquisha con un monto de 3'182.716.41 dólares americanos
METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA		x	NO CUMPLE CON LA METODOLOGIA SOLICITADA EN LOS PLIEGOS. EN EL CUAL SE SOLICITA EL CRONOGRAMA DEL USO DE LA MAQUINARIA. EL OFERENTE ENVIA EL MISMO CRONOGRAMA DE MAQUINARIA PERO INCOMPLETO YA QUE FALTA LA UTILIZACION DE UNA CARGADORA Y

CHIMBORAZO MULTICOLOR

Dir: Ira Constituyente y Carabobo - Riobamba
Teléfonos: 2942619 -- 2969887ext. 225/226 fax: 2947397
www.chimborazo.gov.ec



			LA TERMINADORA DE ASFALTO, TENIENDO INCONSISTENCIA EN SU METODOLOGIA.
PATRIMONIO (PERSONAS JURIDICAS)	x		Cumple con lo solicitado en los pliegos

CONVALIDACIONES:

Se solicita una copia del nombramiento de Gerente de la compañía que se encuentre legalmente vigente del siguiente:

TELLO BURBANO CONSTRUCTORA CIA LTDA

Que prestan los servicios al oferente.

Nota: No cumple con la metodología Solicitada en los pliegos.

MAL ELABORADO EL CRONOGRAMA DE USO EQUIPOS (PAGINA 117) CON RELACION AL SOLICITADO EN LOS PLIEGOS (PAGINA 167).

EVALUACIÓN POR PUNTAJE: SOLO LAS OFERTAS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN POR PUNTAJE.

Por lo antes expuesto la comisión técnica para el proceso de Licitación LICO-GADPCH-003-2016, de la obra "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SICALPA VIEJO- LIGLIG- LA VAQUERIA Y RAMALES CANTON COLTA", resuelve recomendar al Sr. Prefecto de la Provincia de Chimborazo declarar desierto tomando en cuenta que los oferentes no cumplen con los parametros tecnicos, financieros y legales solicitadas en los pliegos y por ser conveniente a los intereses nacionales e institucionales.

Que, el artículo 33 literal b) de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.- Por haber sido inhabilitadas todas las ofertas o la única presentada, de conformidad con la Ley.

Que, el artículo 33 del mismo cuerpo legal, indica; Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad o su delegado, podrá disponer su archivo o su reapertura.

RESUELVO:

Art. 1. En base al informe emitido por la comisión técnica, declarar desierto el procedimiento de Licitación LICO-GADPCH-003-2016 para la obra MEJORAMIENTO DE LA VIA SICALPA VIEJO-LIGLIG – LA VAQUERIA Y RAMALES CANTON COLTA. *9/2*



Art. 2. Disponer la reapertura del trámite para el Proceso de Licitación No. LICO-GADPCH-003-2016, para la obra "MEJORAMIENTO DE LA VIA SICALPA VIEJO-LIGLIG - LA VAQUERIA Y RAMALES CANTON COLTA".

Art. 3.- Aprobar los pliegos del Proceso de Licitación No. LICO-GADPCH-004-2016, para la obra MEJORAMIENTO DE LA VIA SICALPA VIEJO-LIGLIG - LA VAQUERIA Y RAMALES CANTON COLTA.

Art. 4.- Conformar la Comisión Técnica que llevará adelante el proceso LICO-GADPCH-004-2016, para la obra MEJORAMIENTO DE LA VIA SICALPA VIEJO-LIGLIG - LA VAQUERIA Y RAMALES CANTON COLTA, que estará conformada por los señores ingenieros René Rodríguez, Coordinador de Obras Públicas, Presidente de la Comisión, Víctor Cabezas, Técnico de Vialidad, Miembro de la Comisión, José Escudero, Técnico de Vialidad, Miembro de la Comisión, Ab. Newton Mestanza, Coordinador de Sindicatura, Ing. María Eugenia Paredes, Coordinadora Financiera. Se designa como secretario al Ab. Juan Carlos Pilco.

Art. 5.- Aprobar la Desagregación Tecnológica, para la obra "MEJORAMIENTO DE LA VIA SICALPA VIEJO - LIGLIG - LA VAQUERIA Y RAMALES CANTON COLTA".

Art. 6.- Disponer al secretaría publique en el portal institucional www.compraspublicas.gob.ec los documentos relevantes para el MEJORAMIENTO DE LA VIA SICALPA VIEJO-LIGLIG - LA VAQUERIA Y RAMALES CANTON COLTA. Con el código LICO-GADPCH-004-2016.

Dado en la ciudad de Riobamba, a los treinta días del mes de diciembre del dos mil dieciséis.



Abg. Mariano Curicama Guamán
PREFECTO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO

Proveyó y firmó la Resolución Administrativa No. 646-2016-GADPCH, que antecede, el señor Prefecto de la Provincia de Chimborazo, Abg. Mariano Curicama Guamán, en el lugar y fecha indicados.- LO CERTIFICO


Lic. Patricia Pérez Peñañiel
SECRETARIA DEL CONSEJO ENC.

